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1. Indledning

Som led i aftalen om en 10-arsplan for psykiatrien og mental sundhed af september 2022 er der afsat i
alt 27,16 mio. kr. til en ansegningspulje til forsegsordning med etablering af Fleksible pladser — herefter
betegnet som afklaringspladser. Ansegningspuljen er afsat pa finansloven for 2023 pa § 15.75.59.10. Alle
midler i puljen udmentes i én ansegningsrunde i 2023 til anvendelse i perioden fra 1. april 2024 til 31.
marts 2026.

Ved deltagelse i projektet far kommuner, der opnar stette fra ansegningspuljen (deltagerkommunerne),

mulighed for:

— At bidrage til den nationale udvikling af en ny type tilbud, der kan vaere med til at lose udfordringer 1
den vanskelige overgang fra indlaeggelse 1 den regionale psykiatri til stette i socialpsykiatrien.

— Atudvikle og udvide egen tilbudsvifte ved at etablere atklaringspladser for malgruppen.

— At samarbejde med den regionale psykiatri om etablering af et nyt overgangstilbud.

— At erfaringsudveksle med andre deltagerkommuner om udvikling og afprevning af afklaringspladser-
ne.

— At fé processtotte i1 forbindelse med afprevningen af afklaringspladserne.

2. Ansogningspuljens formal

Ansggningspuljens formal er at yde tilskud til at videreudvikle og afpreve en model for atklaringspladser,
der sikrer, at borgere, der udskrives fra behandling i den regionale psykiatri, kan modtage stette 1
socialpsykiatrien 1 en overgangsperiode, mens der sker atklaring af borgerens videre forleb og eventuelle
behov for et fortsat kommunalt tilbud.

Afklaringspladser er en ny type overgangstilbud, der etableres som en udvidelse af et eksisterende §
107-tilbud omfattet af servicelovens forsegsbestemmelse § 184. Der vil sidledes vere tale om en udvidelse
af §107 - tilbuddets kapacitet.

3. Ansegerkreds

Ansegningspuljens ansegerkreds er kommuner.
Det forventes, at fire til seks kommuner vil kunne opna tilskud fra ansegningspuljen.
For yderligere uddybning af ansegerkreds henvises til afsnit 9. Tildelingskriterier og vurdering af ansog-

ning.
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3.1 Seerligt for ansegerkredsen og opnaelse af stotte

Der er tale om udvikling og afprevning af en ny type af tilbud, der i dag ikke finder lovhjemmel 1 ser-
viceloven. Tildeling af puljemidler vil derfor vare betinget af, at kommunen opnér folgende lovmaessige
godkendelser til at kunne etablere atklaringspladserne:

— Kommunen skal pa baggrund af et betinget tilsagn om puljemidler ansege Social-, Bolig- og ZAldre-
ministeriet om godkendelse til at anvende forsegsbestemmelsens § 184 til at afvige fra § 107 i
serviceloven, i1 forhold til mélgruppen samt i forhold til kravet om visitation. Social-, Bolig- og
Zldreministeriet er forberedt herpa samt pa hurtig sagsbehandling af ansegningerne.

— Kommunen skal ansege det relevante Socialtilsyn om godkendelse af etablering af afklaringspladserne
pa et allerede eksisterende § 107 tilbud. Udgifter til tilsynstakst til Socialtilsynene, kan dekkes af an-
sogningspuljen. Den overordnede model for ansegningspuljen udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen
kan danne udgangspunkt for ansegning om godkendelse.

Social- og Boligstyrelsen kan forst efter, at ovenstadende trin er gennemfort og godkendt, give endelig
godkendelse til projektet og dermed udbetale midler. Las mere om frister og mulighed for rddgivning i
afsnit 9.

4. Mélgruppe

Ansggningspuljens mélgruppe er borgere fra 18 &r med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale

psykiatri, og som:

— enten ikke modtager en social indsats, men vurderes at have behov herfor for at kunne udskrives,

— eller som modtager en social indsats, men vurderes at have behov for en mere omfattende indsats, 1 en
kortere eller leengere periode i forlengelse af udskrivningen.

5. Forventede resultater

De forventede resultater for de stottede projekter er, at der videreudvikles en overordnet model for
afklaringspladser. Endvidere forventes det, at afklaringspladserne i kommunerne giver faerre ferdigbe-
handlingsdage og genindlaeggelser i den regionale psykiatri, bedre overgange mellem den regionale
psykiatri og socialpsykiatrien samt en relevant social indsats efter udskrivelse fra den regionale psykiatri
og mens udredningen pagér og den rette indsats kan tilbydes.

6. Baggrund for ansegningspuljen

I det faglige opleg til en 10-ars plan for psykiatrien fremgér det, at der er sket en stigning i antallet af
patienter der, efter udskrivning fra den regionale psykiatri, venter leenge pa at fa den sociale indsats, de
har behov for. Derudover fremgér det, at der er sket en stigning i antallet af patienter med komplekse
stottebehov, der udskrives til herberg eller forsorgshjem.

Manglende eller utilstreekkelige tilbud i1 socialpsykiatrien eger risikoen for afbrudte behandlingsforlab
og genindlaeggelser, ligesom risikoen eges for, at borgernes tilstand forverres. Parallelt med dette er der
feerdigbehandlede patienter 1 den regionale psykiatri, der ikke kan udskrives, fordi de afventer udredning
og visitation til rette sociale tilbud e og ventetid pa det relevante tilbud.

VEIJ nr 9719 af 06/09/2023 3



Det faglige opleeg til en 10-ars plan peger derfor pa, at der er behov for mere fleksible tilbud, sa der ved
udskrivning og overgang fra sygehusindlaeggelse kan tilbydes den relevante steotte 1 kommunen, enten 1
eget hjem eller pa et botilbud.

7. Indhold i ansegningspuljen

De fire til seks kommuner, som forventes at modtage tilskud fra ansegningspuljen, skal bidrage til at
videreudvikle og afpreve en forsegsordning med etablering af afklaringspladser med afsat i en overord-
net model, som vil blive formidlet til kommunerne af Social- og Boligstyrelsen inden puljen udmentes,
forventeligt primo december 2023. Forelebige elementer, indeholdt i den overordnede model, prasenteres
i vejledningens afsnit 7.2 Centrale elementer i en model for afklaringspladser.

Den overordnede model udvikles af Social- og Boligstyrelsen med inddragelse af Sundhedsstyrelsen, KL
og Danske Regioner. Modellen udvikles pa baggrund af en vidensafdekning gennemfort af VIVE, der be-
skriver eksisterende erfaringer med forskellige typer af afklaringspladser i landets kommuner. Modellen
vil blive lagt pd ansegningspuljens hjemmeside.

Deltagerkommunerne skal medvirke til at videreudvikle og afpreve den overordnede model for afkla-
ringspladserne, s& modellen bade understotter en hurtig og fleksibel visitation samt den relevante stotte
for malgruppen. Modellen og erfaringerne fra deltagerkommunernes arbejde med at videreudvikle og
afpreve den overordnede model, skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt og i givet fald hvordan
modellen kan udbredes til alle landets kommuner.

7.1 Hvad kan der soges om stette til

Der kan sgges om tilskud fra ansegningspuljen til omkostninger forbundet med etablering, videreudvik-
ling og afprevning af afklaringspladserne. Der kan eksempelvis soges stotte til lonudgifter, der atholdes
1 forbindelse med, at projektmedarbejdere samt social- og sundhedsfaglige medarbejdere deltager 1
projektet, gvrige aktiviteter forbundet med videreudvikling og afprevning, kompetenceudvikling samt
indsamling af data og formidling af erfaringer til erfaringsopsamlingen.

Der kan derudover sages stotte til at fa daekket tilsyn-takst til Socialtilsynets sagsbehandling i forbindelse
med godkendelsen af etablering af afklaringspladser pé et allerede eksisterende § 107-tilbud i kommunen.

For en naermere beskrivelse af udgifter, der kan seges om stotte til, se vejledningens afsnit 11. Tilskudsbe-
rettigede udgifter.

7.2 Centrale elementer i en model for afklaringspladser

Udviklingen og afprevningen af afklaringspladserne tager udgangspunkt i den overordnede model for af-
klaringspladser, som er under udarbejdelse af Social- og Boligstyrelsen. Modellen vil vaere si overordnet,
at kommunerne selv kan bidrage til den endelige udformning af afklaringspladserne, ligesom der vil vare
rum for lokal tilpasning inden for rammerne af den overordnede model. Den overordnede model vil besta
af udvalgte centrale elementer, der er fastlagt med afset i eksisterende viden og erfaringer fra forskellige
typer af overgangstilbud, der er afpravet de senere ar 1 kommunalt og privat regi.
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Tre elementer er centrale for den model, der udvikles for afklaringspladserne. Deltagerkommunerne skal
tage udgangspunkt i disse, nar de anseger om stette til arbejdet med at videreudvikle og afpreve en
forsegsordning med afklaringspladser. De tre centrale elementer er som folger:

Recovery-orienteret rehabilitering som faglig tileang

Viden fra forskning og praksis viser, at en indsats er virksom, nar der i samarbejdet med borgeren tages
afsat 1 en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Recovery-orienteret rehabilitering kan beskrives
som en indsats, der hjelper borgerne med at fa det bedre og leve et meningsfuldt liv med storst mulig
selvstendighed. Indsatsen er kendetegnet ved at tage afset i borgernes héb, ensker og dremme for
fremtiden, ved at fokusere pa borgerens ressourcer og ved at hjelpe borgerne til at have en hverdag
med venner, familie og kolleger og med deltagelse i de faellesskaber, de dremmer om. Dertil tager
tilgangen afsat i den faglige viden, der er samlet i Hvidbog for rehabilitering!, herunder at der skal
arbejdes vidensbaseret og koordineret med borgerens samlede livssituation med fokus pa tidlig hjelp og
opfolgning, s de tilpasses borgerens udvikling.

De deltagende kommuner forventes at arbejde med etablering af atklaringspladser med afsat i en recove-
ry-orienteret rehabiliterende tilgang. Tilgangen er beskrevet i vejledningen?® i Koncept for udvikling og

omleegning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering, som Social- og Boligstyrelsen har
udgivet 1 2023.

Organisering og samarbejde Det er en forudsetning for afprevning af modellen, at der er opbakning til
arbejdet fra den strategiske ledelse 1 kommunen. For at sikre dette, skal ansegningen om puljemidler vere
godkendt pd minimum centerchef-niveau. Modellen forudsatter desuden 1 afprevningsperioden et staerkt
organisatorisk set-up med udpegning af en projektleder samt en udviklings- og afprevningsgruppe med en
bred reprasentation af alle relevante akterer, herunder ogsa borgere 1 malgruppen.

Da borgere, der er i malgruppen for afklaringspladserne, ofte har behov for indsatser fra flere akterer i
forbindelse med, at de udskrives fra den regionale psykiatri, er det nedvendigt, at afklaringspladserne er
tilrettelagt pa en made, som sikrer tvergadende samarbejde, bdde internt i kommunen og med eksterne
samarbejdspartnere. I kommuner, hvor man har etableret samarbejde med regionen 1 regi af botilbuds-
teams, kan det undersgges om koordineringen af indsatsen 1 forhold til borgere, der i forvejen har plads pa
botilbud, kan ske i regi af dette.

Derudover skal der beskrives arbejdsprocesser for samarbejdet med myndighed, hvor det fremgér,
hvordan kommunen vil sikre en fleksibel og smidig visitationsproces og dermed en let adgang til
afklaringspladserne. Det er vigtigt med et tet og lebende samarbejde mellem medarbejdere pa afkla-
ringspladserne og 1 myndighed 1 forhold til, hvilket tilbud borgeren skal tilbydes efter opholdet pa en
afklaringsplads. Der kan for eksempel etableres et samarbejde med myndighed, hvor der er lgbende og
fysisk adgang til en sagsbehandler 1 tilknytning til afklaringspladserne (fremskudt sagsbehandling).

Forud for projektopstart skal der ligeledes gives bud pa, hvordan der kan etableres et koordineret og
tet samarbejde med evrige relevante samarbejdspartnere/fagomrader, herunder fx misbrugsbehandling,
almen praktiserende leege, familiecenter samt borgerens sociale netverk og civilsamfundsorganisationer,
der kan bidrage til at skabe eller fastholde borgerens deltagelse i sociale feellesskaber.

Medarbejdernes kompetencer
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Den forelgbige afdekning af malgruppen for atklaringspladserne viser, at der er tale om en meget bred
malgruppe med varierende og ofte komplekse stottebehov. Med afst 1 den forelabige viden om méalgrup-
pen fremhaves vigtigheden af, at medarbejderne pé afklaringspladserne har viden om og erfaringer med:

— At arbejde med udgangspunkt i den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang, herunder at anvende
metoder der understotter tilgangen.

— At yde socialfaglig stette, sa borgeren kan komme sig og udvikle evner til at mestre sin hverdag.

— At koordinere stotte og indsatser pa tvars af sektorer og akterer, herunder i forbindelse med udskriv-
ning fra den regionale psykiatri.

— Malgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder.

— At sikre involvering af sundheds- og psykiatrifaglige kompetencer, sa der kan gives den relevante
indsats pé tilbuddet.

— At samarbejde med myndighed, eksempelvis i forhold til at sikre en smidig visitation ind i tilbuddet
samt for at sikre, at borgerne kommer videre til det rette tilbud, nir de forlader afklaringspladsen.

— At tage hand om misbrug og understette misbrugsbehandling.

Der kan vare tale om medarbejdere ansat pa tilbuddet. Der kan ogsd vere indgaet aftaler om adgang til
specifikke faglige kompetencer fra andre tilbud fra myndighedsomrédet eller fra eksterne samarbejdspart-
nere, herunder den regionale psykiatri.

7.3 Organisering af afprevningen

I forhold til den overordnede model kan organiseringen af projektet variere i den enkelte deltagerkommu-
ne under hensyntagen til de konkrete forhold og prioriteringer. Der skal vere tydelig ledelsesmassig
fokus pé, og opbakning til, at indgd 1 udviklings- og afprevningsarbejdet, herunder prioriteringen af de
nedvendige rammer og ressourcer.

De centrale akterer i udviklings- og afprevningsprojektet er en projektleder og en udviklings- og afprov-
ningsgruppe, da de vil indgd som centrale akterer i den overordnede model for afklaringspladserne.

Udviklings- og afprevningsgruppen skal have deltagelse af borgere i mélgruppen for afklaringspladserne
samt ledere og medarbejdere fra den afdeling, hvor tilbuddet forankres samt eventuelt andre relevante
omrdder. Det kan eksempelvis vare fra den regionale psykiatri, ligesom det kan vere relevant at inddrage
myndighed, reprasentanter fra en frivillig organisation eller en brugerorganisation. Udviklings- og af-
prevningsgruppen er ansvarlig for at arbejde med at udvikle og afpreve modellen for afklaringspladserne
1 kommunen i samarbejde med de gvrige deltagerkommuner.

Projektlederen er ansvarlig for at sikre ledelsesinvolvering og fremdrift i udviklings- og afprevningsarbej-
det 1 samarbejde med Social- og Boligstyrelsen. Projektlederen skal ligeledes understotte et labende og
godt samarbejde med den regionale psykiatri, sa der sikres det nedvendige samarbejde og koordinering
omkring afklaringspladserne. Projektlederen skal ogsé understotte en lobende opsamling af erfaringer
med afprevningen og bidrage til en fortsat udvikling af modellen for afklaringspladserne pd baggrund
heraf. Herudover skal projektlederen deltage i planleegningen og gennemforelsen af de konkrete udvik-
lingsaktiviteter.

Inden arbejdet med at videreudvikle og afpreve afklaringspladserne pabegyndes, skal der vare ansat
medarbejdere til at varetage de forskellige funktioner pd afklaringspladserne. Det er op til kommunen at
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vurdere, om det skal vare eksisterende eller nye medarbejdere, samt om det kan vare medarbejdere, der
har andre opgaver ved siden af.

Det forventes, at deltagerkommunerne har organiseringen af projektet pa plads inden projektopstart. Det
indebarer blandt andet, at en centerchef har godkendt og nedsat en udviklings- og afprevningsgruppe,
ansat medarbejdere til atklaringspladserne samt ansat en projektleder.

En forudsatning for afprevningen af etablering af afklaringspladser er, at deltagerkommunerne 1 forbin-
delse med indsendelse af deres ansegninger har indgiet en samarbejdsaftale med den regionale psykia-
tri. Samarbejdsaftalen skal tage udgangspunkt i de bindende sundhedsaftaler, der fastsatter samarbejdet
mellem region og kommuner. Samarbejdsaftalen skal beskrive de aftaler, der er indgdet, og som stetter op
om formaélet med afklaringspladserne, herunder:

— Hvordan udskrivning til afklaringspladserne foregar, samt hvem der er ansvarlig for opgaverne forbun-
det hermed.

— Hvilke muligheder der er for psykiatrifaglig rddgivning af medarbejderne pé afklaringspladserne, savel
i forhold til enkeltpersoner som generelt for malgruppen.

— Hvordan rddgivningen tilretteleegges, fx i1 forhold til identifikation af akuthed i forhold til symptombil-
lede hos borgeren, medicin mm.

— Hvordan den eventuelle sidelobende psykiatriske behandling af borgeren varetages.

Indholdet af samarbejdsaftalen vil bliver beskrevet n@rmere i den overordnede model for afklaringsplad-
ser.

Samarbejdsaftalen skal udfyldes ved brug af bilag 2. Samarbejdsaftale — Afklaringspladser.

7.4 Samarbejde med Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen vil folge deltagerkommunerne med henblik pad at opsamle erfaringer med at
udvikle og afpreve afklaringspladser. Styrelsen vil desuden bistd kommunerne med vejledning og faglig
sparring pa opstarts- og statusmeder samt 1 forbindelse med tverkommunale moder med deltagerkommu-
nerne. Der ydes desuden processtotte fra styrelsen i forbindelse med erfaringsopsamlingen.

Processtotten undervejs 1 afprevningen inddeles 1 tre faser:

Opstartsfase

Formalet med opstartsfasen er at give deltagerkommunerne information om projektet, forlobet og aktivi-
teterne samt om forventningerne til kommunernes deltagelse og projektorganisering.

Forventede projektaktiviteter i opstartsfasen er:

— Telefonmede umiddelbart efter tildelingen af midler fra puljen mellem projektejer/leder og Social- og
Boligstyrelsen.

— Opstartsmeder med projektejer og projektleder. Atholdes hos deltagerkommune eller virtuelt.

— Opstartsmede pa tvaers af deltagerkommunerne for projektledere og udviklings- og afprevningsgrup-
perne. Madet afholdes i1 Social- og Boligstyrelsen i Odense.
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Udviklings- og afprevningsfase

Formalet med udviklings- og afprevningsfasen er, at deltagerkommunerne er med til at videreudvikle og
afprove, hvordan afklaringspladser kan etableres i den enkelte kommune. Kommunerne er lebende med
til at justere og afpreve, hvordan afklaringspladserne pd bedst mulig vis kan fungere til borgere, der bliver
udskrevet fra den regionale psykiatri med behov for et fleksibelt overgangstilbud.

Forventede projektaktiviteter i udviklings- og afprevningsfasen er:

— Statusmeder mellem deltagerkommune og Social- og Boligstyrelsen, atholdes fysisk/virtuelt.

— Sparringsmeder pa tveers af deltagerkommuner, atholdes som udgangspunkt i Odense eller virtuelt.
— Lobende erfaringsopsamling i de enkelte kommuner.

— Lobende dialog mellem projektledere fra deltagerkommuner og Social- og Boligstyrelsen.

— Projektledermeoder pé tvers af de 4 til 6 kommuner, atholdes virtuelt.

Afslutningsfase

Formalet med afslutningsfasen er at samle op pa de erfaringer, som deltagerkommunerne har gjort sig
med udviklingen og afprevningen af afklaringspladser. P4 grundlag af erfaringsopsamlingen udarbejder
Social- og Boligstyrelsen anbefalinger til, hvordan erfaringerne kan omsattes til en eventuel udbredelse 1
landets kommuner.

Forventede projektaktiviteter i afslutningsfasen er:

— Afslutningsmeder med projektejer og projektleder, atholdes 1 Odense eller virtuelt.

— Afsluttende erfaringsopsamling, herunder aftholdelse af enkelte interviews 1 kommunerne.

— Projektledermeder pé tvaers af de fire til seks kommuner, atholdes virtuelt.

— Afslutningsmede pa tvars af deltagerkommuner for projektledere og udviklings- og afprevningsgrup-
perne, atholdes 1 Odense.

7.5 Erfaringsopsamling af afprevningen

Som en del af initiativet udarbejdes en samlet erfaringsopsamling. Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig
for at gennemfore erfaringsopsamlingen, mens deltagerkommunerne skal bidrage med relevante registre-
ringer og dataindsamling, herunder stille sig til radighed for interviews.

De indsamlede data skal anvendes til, dels at understotte den enkelte deltagerkommunes videreudvikling
og afprovning af afklaringspladser, og dels til at indsamle viden og erfaringer til den afsluttende erfarings-
opsamling.

Det forventes, at der vil blive indhentet erfaringer om:

— Den organisatoriske og ledelsesmessige organisering, herunder styrker og svagheder ved forankring af
afklaringspladser i et eksisterende § 107-tilbud.

— Kompetencebehovet for medarbejdere, der er tilknyttet afklaringspladserne, sisom viden om doku-
menterede virksomme metoder for malgruppen, viden om malgruppen, samarbejdskompetencer i
forhold til den regionale psykiatri samt forstaelse af den behandlingsmaessige indsats og koblingen til
den socialfaglige indsats.

— Samarbejdet mellem den regionale psykiatri og afklaringspladserne, bdde med fokus pa ledelsen og
medarbejderne.
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— Samarbejdet med andre myndigheder og fagomrider, fx almen praksis, jobcenter, familieafdeling,
misbrugsbehandling mv.

— Hvordan der sikres hurtig og smidig adgang til afklaringspladserne, herunder erfaringer med visitati-
onspraksis.

— Langde pd ophold pé de afklaringspladserne, samt hvor borgerne flytter hen efter ophold pa en
afklaringsplads.

— Hvorvidt og hvordan afklaringspladser anvendes og af hvem, herunder hvilke mélgrupper, der har
serligt behov for pladserne.

— Driftsomkostninger for afklaringspladserne, herunder omkostninger pr. plads og degntakst, samt erfa-
ringer med finansieringsmodel, herunder om pladserne ogsa udbydes til andre kommuner.

— Udviklingen 1 borgernes brug af sociale indsatser mv. for og efter brug af afklaringspladserne.

— Hvorvidt og hvordan afklaringspladser bidrager til at gge borgernes trivsel og recovery.

— Drivkraefter og barrierer for implementering.

— Lebende erfaringer med arbejdet med de centrale elementer 1 modellen for afklaringspladserne med
henblik pa lebende justering.

Det forventes yderligere, at deltagerkommunerne bidrager til erfaringsopsamlingen ved at deltage 1 even-
tuelle interviews og/eller spergeskemaundersaggelser samt er indstillet pd at indgé evt. databehandleraftale
1 overensstemmelse med geldende regler. Det forventes ogsé, at deltagerkommunerne hjelper med at
finde borgere, der onsker at fortelle om deres erfaringer med atklaringspladserne.

Statusnotater, statusmeder, lobende registreringer samt kvalitative interviews vil danne grundlag for
erfaringsopsamlingen. Erfaringsopsamlingen forventes udgivet i foraret 2026.

7.6 Tidsplan for afprevningen
Initiativet er opdelt i tre overordnede faser. Nedenfor ses en overordnet tidsplan for projektets faser og de

forventede aktiviteter. Tidsplanen vil blive specificeret i samarbejde med de kommuner, der opnar tilskud.

Deltagerkommunerne skal forvente meder og forberedelsestid for og efter nedenstdende aktiviteter. Delta-
gerkommunerne skal ogsé forvente at bruge tid pa at drefte og udvikle ordningen i den daglige praksis,
eksempelvis ved faglig sparring, teammeder, personalemegder og pa meder med samarbejdspartnere fra
andre sektorer og omrader.

Tabel 1. Faser og forventede aktiviteter i udviklings- og afproevningsperioden

[Faser [Aktiviteter
[ okale aktiviteter

L Telefonmede

Opstartsfase — Opstartsmede med projektejer og projektleder

01.04.2024-31.05.2024
Tveerkommunale aktiviteter

—  Opstartsmede

[ okale aktiviteter
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— Statusmeder
Udviklings- og afprevningsfasel 1 gbende erfaringsopsamling

01.06.2024-30.11.2025
Tveerkommunale aktiviteter

— Sparringsmeder
— Projektledermoder

[ okale aktiviteter

Afslutningsfase — Afslutningsmeder med projektejer og projektleder

— Afsluttende erfaringsopsamling — herunder interviews
01.12.2025-31.03.2026

Tveerkommunale aktiviteter

— Projektledermoder
— Felles afslutningsmede 1 Odense

Projektet kan forst igangsettes:
1. nir kommunen har opnéet godkendelse til at arbejde efter servicelovens forsegsbestemmelse og
2. nér afklaringspladserne er godkendt af den relevante tilsynsmyndighed.

Der henvises til vejledningens afsnit 7.2 Centrale elementer i en model for afklaringspladser samt afsnit
9. Tildelingskriterier og vurdering af ansogning for yderligere uddybning af kravene.

8. Projektperiode
Tilskuddet anvendes i1 perioden den fra 1. april 2024 til den 31. marts 2026.

9. Tildelingskriterier og vurdering af ansegning

Ansegningen vurderes pa baggrund af, om tildelingskriterierne er opfyldt, og om der er sammenh&ng
mellem disse. De enkelte vurderingsomrader uddybes nedenfor efter den skematiske oversigt.

1. Ansegerkreds, formal og mal-{Projektets anseger, formdl og malgruppe ligger inden for
gruppe ansggningspuljens ansggerkreds, formal og malgruppe.

2. Aktiviteter og motivation Ansggningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter, der
skal bidrage til videreudvikling og afprevning af en forsegs-
ordning med etablering af afklaringspladser i kommunen.
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Kommunen skal redegere for sin motivation for at deltage i
udvikling og afprevning af en forsggsordning med etablering
af afklaringspladser i kommunen.

3. Faglige krav

Kommunen skal udvikle og afpreve en forsegsordning med
etablering af afklaringspladser i kommunen.

Kommunen skal have praktiske erfaringer med at samarbejde
med den regionale psykiatri i forbindelse med borgernes ud-
skrivning.

Kommunen skal have faglige kompetencer til at understotte
overgange mellem den regionale psykiatri og socialpsykiatri-
en.

Kommunens medarbejdere, der skal arbejde med atklarings-
pladserne, skal have relevante kompetencer og erfaringer
med malgruppen.

Kommunen skal have en plan for at deltage i1 videreudvikling
og afprevning af en forsegsordning med etablering af afkla-
ringspladser.

4. Organisering og videndeling

VEIJ nr 9719 af 06/09/2023

Kommunen skal tilretteleegge forsggsordningen fagligt og
organisatorisk, s& den passer ind i den overordnede model for|
afklaringspladser, der beskrives af Social- og Boligstyrelsen.

Kommunen skal arbejde pd tvers af fagomrader og samar-
bejde med relevante myndigheder, akterer, ovrige deltager-
kommuner samt Social- og Boligstyrelsen.

Kommunen skal have en aftale om samarbejde med den regi-
onale psykiatri om borgere, der udskrives.

Kommunen skal lebende justere forsegsordningen i samar-
bejde med Social- og Boligstyrelsen pd baggrund af erfarin-
ger fra afprovningen.

Kommunen skal deltage i de aktiviteter, der er forbundet
med videreudvikling og afprevning af forsegsordningen med
afklaringspladser.
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Kommunen skal lebende indsamle erfaringer og viden fra
afprovningen af afklaringspladser og bidrage til Social- og
Boligstyrelsens samlede erfaringsopsamling.

5. Budget Der er overensstemmelse mellem budget, aktiviteter og lig-
nende.
6. Sammenhzeng Der er sammenheng mellem projektets formél, malgruppe,

aktiviteter, tidsplan, organisering m.v.

Nér ansggningsskemaet udfyldes, skal ansgger beskrive nedenstaende:

Ad 1) Ansegerkreds, formal og malgruppe

Det vil blive vurderet, om projektets ansegger, formdl og malgruppe ligger inden for ansegningspuljens
anseggerkreds, formdl og malgruppe.

Til brug for vurderingen skal det beskrives, hvordan projektet har til formal at udvikle og afpreve en
forsegsordning med etablering af afklaringspladser, der sikrer, at borgere, der udskrives fra behandling
1 den regionale psykiatri, kan modtage stette i socialpsykiatrien i en overgangsperiode, mens der sker
afklaring af borgerens videre forleb og eventuelle behov for et kommunalt tilbud. Det er vigtigt, at det
sandsynliggeres, at projektet medvirker til at fremme ansegningspuljens formél og de ovenfor beskrevne
forventede resultater, som er opstillet i vejledningen afsnit 5.

Til brug for vurdering af projektets malgruppe skal felgende beskrives:

— Hvem der indgér i malgruppen.

— Hvad der kendetegner de borgere og deres udfordringer, som indgér i malgruppen.

— Hvor mange borgere fra malgruppen, der forventes at deltage 1 projektet. Det er vigtigt, at der gives et
realistisk bud pé, hvor mange borgere der indgér 1 projektet, samt hvor mange afklaringspladser, der
etableres.

— Hvordan antal borgere fra mélgruppen i projektet bliver opgjort og optalt.

— Hyvis der er sarlige hensyn (fx kon, alder, handicap, etnicitet mv.), der skal tages hegjde for i1 projektet.

Ad 2) Aktiviteter og motivation

Pa baggrund af deltagerkommunens beskrivelse af deres forudsatninger for at videreudvikle og afprove
forsegsordning med etablering af afklaringspladser vil det blive vurderet, om projektets aktiviteter bidra-
ger til opfyldelse af projektets formél og malsatninger. Med maélsatninger menes projektets forventede
resultater, jf. afsnit 5.

Til brug for vurderingen skal den planlagte afprevning af forsegsordningen med etablering af afklarings-
pladser vere klart beskrevet, og det skal beskrives, hvordan aktiviteterne heenger sammen med projektets
formal og malsatninger. Det vil indgd i1 vurderingen, om det er sandsynliggjort, at de beskrevne aktivite-
ter vil fore til opfyldelse af projektets formal og forventede resultater.
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Herudover skal kommunen redegere for sin motivation for at deltage 1 videreudvikling og afprevning af
afklaringspladserne.

Projektets tidsplan skal ligeledes beskrives, herunder om nogle aktiviteter tidsmaessigt skal placeres for
andre, og om der er sarlige kritiske betingelser, der skal vare opfyldt, for projektet fortsattes. Der tages
udgangspunkt i tidsplanen for indsatsen i vejledningens afsnit 7.6 Tidsplan for afprovningen.

Ad 3) Faglige Kriterier

Det vil blive vurderet, om deltagerkommunen har redegjort for sine forudsetninger for at videreudvikle
og afpreve en forsegsordning med etablering af afklaringspladser i kommunen med afs@t i den overord-
nede model, der foreligger inden puljen udmentes i december 2023.

Det vil endvidere blive vurderet, om der er redegjort for, hvorvidt de medarbejdere, der skal arbejde
med afklaringspladserne, har de relevante kompetencer og erfaringer med malgruppen, herunder hvordan
deres kompetencer og viden kan bidrage til at sikre en fleksibel overgang for borgere, der udskrives
fra den regionale psykiatri samt bidrage til at sikre den rette indsats til borgere, nir de skal videre fra
afklaringspladsen. For ydereligere beskrivelse af medarbejdernes kompetencer se afsnit 7.2 samt i den
overordnede model, der foreligger inden udmentningen af puljen, forventeligt primo december 2023.

Deltagerkommunen skal hertil vurdere og begrunde, om medarbejderne skal deltage i kompetenceudvik-
ling med henblik pa at sikre, at de besidder de relevante kompetencer til at arbejde med afklaringspladser.

Deltagerkommunen skal beskrive erfaringer med at samarbejde med den regionale psykiatri i forbindelse
med borgernes udskrivning herfra. Derudover forventes det, at kommunen beskriver sit samarbejde med
andre relevante akterer, som fx kommunens myndighedsafdeling.

Det vil blive vurderet, om deltagerkommunen har en plan for videreudvikling og afprevning af en
forsegsordning med etablering af afklaringspladser. Planen skal redgere for samarbejdet med den regio-
nale psykiatri, med relevante samarbejdspartnere i og uden for socialpsykiatrien samt med Social- og
Boligstyrelsen, herunder i forhold til den lebende opsamling af erfaringer til brug for videreudvikling og
afprovning af den overordnede model for afklaringspladser.

Kommunen skal arbejde pa tvers af fagomrader og samarbejde med relevante myndigheder, akterer,
ovrige deltagerkommuner samt Social- og Boligstyrelsen.

Kommunen skal have en aftale om samarbejde med den regionale psykiatri om borgere, der udskrives.

Kommunen skal desuden redegere for, hvordan de lever op til Socialtilsynets Kvalitetsmodel pa det §107-
tilbud, hvor afklaringspladserne etableres. Ligeledes skal kommunen redegere for, hvordan kommunen
patenker at imedekomme Socialtilsynets krav for godkendelse af en vasentlig @ndring af det eksisteren-
de tilbud.

Ad 4) Organisering og videndeling
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Det vil blive vurderet, om kommunen tilretteleegger afprovningen af afklaringspladser fagligt og organi-
satorisk, sa den passer ind i den overordnede model beskrevet af Social- og Boligstyrelsen under 7.2
Centrale elementer i en model for afklaringspladser.

Proces for godkendelse af hjemmelsgrundlag for etablering af afklaringspladser

For at deltagerkommunerne kan opna tilskud, skal de sikre sig, at de opnér de lovmessige godkendelser
til at kunne etablere atklaringspladserne.

Det er forst og fremmest en forudsatning, at der opnas et tilsagn pd ansegningen om puljemidler hos
Social- og Boligstyrelsen. Tilsagnet gives betinget under foruds@tning af, at der senere kan forelegge
en godkendt ansegning om fravigelse af serviceloven, jf. § 184 Serviceloven fra Social-, Bolig- og
Zldreministeriet.

Kommunen har herefter 5 hverdage til at indsende ansegning til Social-, Bolig- og ZAldreministeriet om
godkendelse til at anvende forsegsbestemmelsens § 184 til at afvige fra servicelovens § 107. Kommunen
skal badde ansege om, at det kan fraviges, at der er tale om borgere med betydelig nedsat funktionsevne
samt, at der skal ske forudgdende visitation.

Kommuner, der opnér betinget tilsagn til puljemidler kan kontakte Social-, Bolig- og ZAldreministeriet,
chefkonsulent Bente Brandborg pa mail: beb@sm.dk for generel rddgivning om processen.

Nér kommunen modtager godkendelsen fra Social-, Bolig- og ZAldreministeriet, skal der umiddelbart
efter igangsaettes en ansggningsproces med det relevante Socialtilsyn om godkendelse af etablering af
afklaringspladser pa et eksisterende §107-tilbud, der har kapacitet til at udvide antallet af pladser. Af-
klaringspladserne ma alene etableres, sifremt der er kapacitet til at udvide det allerede eksisterende §
107-tilbud. Etableringen af afklaringspladser ma ikke medfore til en reduktion i kommunens antal af §
107-pladser.

Det vil blive vurderet, om kommunen har sandsynliggjort en realistisk og relevant plan for en udvidelse af
et eksisterende § 107-tilbud med et antal afklaringspladser.

Til brug for vurderingen skal kommunen bl.a. beskrive:

— Antallet af pladser, der udvides med.

— Tidsplanen for udvidelse.

— Hvordan ansgger forholder sig til og agter at imedese kravene for godkendelse af en vasentlig
@ndring af det eksisterende tilbud.

Der opfordres til, at kommunen retter henvendelse til den relevante tilsynsmyndighed for yderligere
information og radgivning.

Samarbejde omkring borgeren—Det vil blive vurderet, hvordan deltagerkommunen arbejder pa tvers af
sektorer og fagomrader. Deltagerkommunen skal beskrive relevante samarbejdspartnere 1 afprevningen,
herunder deres rolle samt hvornar og hvordan de inddrages. Sarligt relevante samarbejdspartnere er den
regionale psykiatri, myndighed samt almen praktiserende laege, borgerens eventuelle ambulante tilbud i
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psykiatrien, misbrugsbehandling mv. For yderligere information se ansegningsvejledningens afsnit 7.2
Centrale elementer i en model for afklaringspladser.

Deltagerkommunen skal have en aftale om samarbejde med den regionale psykiatri omkring borgere,
der er 1 malgruppen for afklaringspladserne. Deltagerkommunen skal vedlaegge samarbejdsaftalen til
puljeanseggningen ved brug af skabelonen, vedlagt som bilag 2. Samarbejdsaftale — Afklaringspladser.

Det vil indgé 1 vurderingen, om samarbejdsaftalen stotter op om etableringen af afklaringspladserne, og
om den folger det nodvendige indhold fra vejledningens afsnit 7.3 Organisering af afprovningen.

Kommunen forpligter sig dels pd at samarbejde med Social- og Boligstyrelsen omkring videreudvikling
og afprevning af forsegsordningen dels pd at bidrage til lobende justering af ordningen med afsat i de
opnaede erfaringer. Kommunen forpligter sig desuden til at deltage i de aktiviteter, der igangsattes af
Social- og Boligstyrelsen, der understeatter ovenstadende, herunder at bidrage til Social- og Boligstyrelsens
samlede erfaringsopsamling. jf. vejledningens afsnit 7.5

Kommunen forpligter sig pd at indsamle viden og erfaringer fra afprevningen af de atklaringspladser,
som skal bidrage til Social- og Boligstyrelsens erfaringsopsamling. Det vil indgé 1 vurderingen, hvordan
kommunen planlagger at indsamle erfaringer og viden fra indsatsen.

Det er serligt vigtigt for afprevningen, at der er ledelsesmessig opbakning til etablering af afklarings-
pladser og den nedvendige organisering bag (se afsnit 7.3 Organisering af afprovningen). Derfor er det et
krav, at ansegningen til Social- og Boligstyrelsen som minimum er godkendt pa centerchefniveau.

Centerchefen skal inden projektets opstart udpege en projektejer.

Deltagerkommunen forpligter sig til inden projektstart at nedsaette en udviklings- og afprevningsgruppe
og udpege en projektleder, som det fremgar i afsnit 7.3 Organisering af afprovningen. .

Ad 5) Budget

Pé baggrund af den samlede ansogning, budget samt eventuelle budgetnoter vil folgende blive vurderet:

— Om der er ssmmenhang mellem de beskrevne aktiviteter og de udgiftstyper, som fremgér af budgettet.

— Om der er tale om projektafgrensede udgifter rettet mod at afprave og videreudvikle afklaringsplad-
serne.

— Om budgettet er realistisk og udelukkende indeholder tilskudsberettigede og nedvendige udgifter, som
direkte kan henfores til det konkrete projekts gennemforelse. Der méa sdledes ikke budgetteres med
udgifter, som ikke direkte kan henferes til det konkrete projekt, eller udgifter, der ikke kan gives
tilskud til.

— Om udgifter er specificeret i budgettet. Udgifter kan saledes ikke samles 1 overordnede budgetposter
som overhead, administrationsbidrag og diverse. Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.

— Om budgettet udviser sparsommelighed ved fastlaeggelse af niveauerne 1 budgetposterne.

Der kan kun 1 serlige tilfelde ydes tilskud til udgifter, som er afholdt, for der blev ydet tilskud, hvis
udgifterne har en klar tilknytning til projektet.

Les mere om krav til budgettet m.m. i1 vejledningens afsnit 10 til 12.
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Ad 6) Sammenhgeng

Det vil blive vurderet pa baggrund af den samlede beskrivelse af projektet, om der er sammenhgeng
mellem projektets forméal, malgruppe, aktiviteter, organisering, tidsplan m.v.

10. Udarbejdelse af budget

Budgettet skal indtastes i Excel-dokumentet ”Budgetskema”, som kan hentes pd ansegningspuljens side
pa Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Ved indsendelse af ansegningen vedlaegges budgetskemaet.

Det er vigtigt, at felgende oplysninger angives i budgettet:
— Projektets titel

— Ansegers identifikation (CVR-nummer)

— Ansggers navn og adresse.

Budgettet skal udgere en fyldestgerende og sandfaerdig beskrivelse af projektets forventede udgifter i
forhold til det ansegte projekt.

Det skal oplyses, hvis der er en gkonomisk interesse mellem anseger og projektets samarbejdspartne-
re. Dette vil fx vere tilfeldet, hvis der er personsammenfald mellem projektets medarbejdere og leveran-
derer.

Periodiserede budgetter

Udgifterne skal periodiseres, saledes at udgiften budgetteres i det kvartal, den forventes aftholdt i det
pagaeldende projektar. Hvis der fx er en ansat projektleder 1 projektet, opgeres lennen, som den afholdes,
én gang i1 kvartalet. Gennemsnitstal kan séledes ikke anvendes.

Enhedspriser

Alle udgiftsposter skal sa vidt muligt udspecificeres i1 antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet fx
indebaerer atholdelse af to ens aktiviteter inden for det samme kvartal, og hver af aktiviteterne koster
10.000 kr., anferes to enheder 4 10.000 kr. i det eller de kvartaler, hvor aktiviteten og dermed udgifterne
forventes atholdt.

Noter til budgettet

Ved behov skal der udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anferes i budgettet. Hvis en
af budgetposterne fx er ’Seminar”, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, semina-
rets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplegsholder mv.
Noten skal séledes, dels klarleegge indholdet af den enkelte aktivitet, og dels klarlegge forudsatningerne
for udgiftens sterrelse. Der er ikke en skabelon for udarbejdelse af forklarende noter.

Moms

Kommuner og regioner kan ikke fé tilskud til dekning af moms, da momsen refunderes af momsudlig-
ningsordningen. Alle udgifter i budgettet skal derfor vare ekskl. moms.
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11. Tilskudsberettigede udgifter

Af nedenstdende oversigt fremgér, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede i1 forhold til tilskud fra
ansegningspuljen:

1. Lenudgifter til aflonning af medarbejdere 1 projektet, herunder medarbejdere 1 tilbuddet, projektle-
der og deltagere 1 udviklings- og afprevningsgruppen. Lenudgifter skal budgetteres med antal timer
og sats pr. time. Leonudgifter ma ikke inkluderes under andre budgetposter. Lenniveauet ma ikke vee-
re hgjere end det, der er aftalt i overenskomster for arbejdet pa omradet. Yderligere information kan
fas ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Hvis omradet ikke er daekket af en overenskomst,
ma lenniveauet ikke vare hgjere end det, der er aftalt 1 de statslige overenskomster for lignende
arbejde.

Udgifter til honorarer til konsulenter.

Udgifter til revisor. Der kan lgbende atholdes udgifter til revisor til revision af projektregnskab.

Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes pd baggrund af statens lave

takst pr. km., jf. @konomistyrelsens Cirkulare om satsregulering for tjenesterejser. Udgifterne skal

budgetteres med antal kilometer og takst pr. km.

Udgifter til offentlig transport.

Udgifter til aktiviteter.

Udgifter til specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter [af begrenset omfang].

9.  Udgifter til formidling.

10. Udgifter til lokaler.

11. Udgifter til kontorhold (fx mindre kontorartikler, porto mv.).

12.  Udgifter til mindre materielanskaffelser indtil 50.000 kr. pr. projektér (fx indkeb af udstyr eller an-
det inventar). Safremt der seges om tilskud til materielanskaffelser, skal formdlet med anskaffelsen
fremgd af ansegningen eller 1 en note til budgettet.

13.  Andre relevante udgifter til projektets gennemforelse. Fx tilsyn-takst til Socialtilsynets sagsbehand-
ling. Relevansen beskrives i1 en note til budgettet.

i ol
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12. Ikke tilskudsberettigede udgifter

Af nedenstdende oversigt fremgar, hvilke udgifter der ikke kan daekkes gennem tilskud fra ansegningspul-
jen:

Materielanskaffelser for over 50.000 kr. pr. projektar.

Keb af fast ejendom.

Anlzegsudgifter (fx ombygning og renovering).

Dakning af underskud eller anden gald.

Stotte til enkeltpersoners underhold.

Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side.
Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter.

Aktiviteter eller tilsvarende til personer uden lovligt ophold.
Projekter forankret i udlandet samt Grenland og Faereerne.

A I o

13. Ansegningsfrist og -procedure

Ansegningspuljens frist og formalia er med til at sikre, at alle ansegere behandles lige, ved at alle
ansggere har den samme tid og det samme materiale til at udarbejde ansggning.
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Ansegningsfristen er den 13. november 2023 kl 12.00. Efter dette tidspunkt kan ansegninger ikke lengere
modtages.

Ved ansegning forstas ansegningsskema, budgetskema og eventuelle bilag.

Spergsmal til ansegningspuljen kan stilles til Social- og Boligstyrelsen. Kontaktoplysninger fremgar af
anseggningspuljens side pa Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Indgivelse af ansegning

Offentlige myndigheder og offentlige institutioner m.v. skal indgive ansegning om tilskud fra anseg-
ningspuljen ved anvendelse af Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal.

For alle ansogere galder, at ansegning om tilskud fra ansegningspuljen skal indgives pa den ansegnings-
blanket og i det budgetskema, som Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet til ansegningspuljen. Anseg-
ningen skal vedlegges de bilag, der fremgér af ansegningsmaterialet. Ansggningsmaterialet ligger pa
anseggningspuljens side pa Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Ansegningen skal vaere modtaget i Social- og Boligstyrelsen inden ansegningsfristens udleb. Det er
anseger, der barer ansvaret for, at ansegningen er modtaget inden ansegningsfristens udleb. Vear derfor
opmerksom pa at pdbegynde indsendelse i god tid.

Anseger kan downloade en kvittering pd Tilskudsportalen, safremt ansggningen er indgivet der. Der vil
blive tilsendt en kvittering, hvis Social- og Boligstyrelsen modtager ansegningen med post eller via mail.

For yderligere information om ansegningsprocessen henvises til vejledningen herom pé Social- og Bolig-
styrelsens hjemmeside.

It-problemer ved indgivelse af ansegning

Hvis T oplever fejl pa Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal, fx at Tilskudsportalen er nede eller
systemet viser en fejlkode, og fejlen ikke kan lgses inden ansegningsfristens udleb, skal I gere folgende:

1. Inden ansggningsfristens udleb skal I kontakte Tilskudsadministration pd e-mail tilskudsforvalt-
ning@sbst.dk eller telefon 72 42 41 33. I skal kunne dokumentere, at de it-tekniske problemer
skyldes fejl pa Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal.

Dokumentationen skal bestd af en beskrivelse af problemet samt af et eller flere skeermprint, der
dokumenterer fejlen pa Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal.

2. Efter kontakt til Tilskudsadministration skal ovennavnte dokumentation samt ansegning med tilhe-
rende budget og eventuelle bilag sendes til tilskudsforvaltning@sbst.dk uden unedigt ophold.

Ovenstdende er en forudsatning for, at jeres ansegning kan indga 1 Social- og Boligstyrelsens sagsbe-
handling.

Andre it-problemer
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Der er ikke tale om it-tekniske problemer, hvis fx en digital signatur ikke virker. Som anseger barer man
selv ansvaret herfor.

Hvis I oplever it-problemer pa egne systemer, er det jeres eget ansvar at afhjelpe disse, fx i samarbejde
med eventuelle it-leveranderer eller it-support.

Vurdering af ansegningen og evt. bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansegningen. Bilag til ansegningen indgér
alene i vurderingen, sidfremt det fremgér af ansegningsvejledningen, at anseger skal eller kan indsende
specifikke bilag. @vrige bilag, som fremsendes, vil ikke indga i sagsbehandlingen.

Utilstreekkelige oplysninger i ansegningen eller manglende medvirken kan fore til, at sagen afgeres pa det
foreliggende grundlag.

Afvisning af ansegning ved manglende opfyldelse af formalia

Social- og Boligstyrelsen har ret til at afvise ansegninger, som ikke opfylder formalia. Det vil fx vere
tilfeeldet, hvis ansegningen er modtaget for sent, hvis anseger ikke har anvendt ansegningspuljens an-
sogningsskema eller budgetskema, hvis alle obligatoriske bilag ikke er vedlagt ansegningen, eller hvis
eventuelle anslagsbegransninger i tekstfelter 1 ansggningsskemaet er overskredet.

14. Statsstotte

EU-retten indeholder et generelt forbud mod statsstette, jf. artikel 107, stk. 1, 1 Traktat om Den Europz-
iske Unions Funktionsmade. Det betyder, at tilskud fra en ansegningspulje kan vaere uforenelig med
EU-retten, hvis tilskuddet gives til et projekt, der indeholder en ekonomisk aktivitet, fx i form af et
produkt eller en ydelse, hvor tilskuddet fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen pa et marked,
og hvor tilskuddet potentielt kan pavirke samhandlen i det indre marked.

Den enkelte tilskudsmodtager skal siledes vaere opmerksom pa de EU-retlige statsstotteregler.

For yderligere information om de EU-retlige statsstotteregler henvises til Erhvervsministeriets hjemmesi-
de: www.em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold/

15. Udbetaling af tilskud

Safremt der opnas tilskud fra ansegningspuljen, vil udbetalingerne ske til den NemKonto, som er tilknyt-
tet organisationens CVR-nummer. Hvis jeres organisation ikke har en NemKonto, skal I saledes kontakte
jeres pengeinstitut og bede dem indberette en NemKonto. | kan laese mere om NemKonto samt udbetaling
af tilskud

pa Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

16. Bilagsoversigt
— Bilag 1: Recovery-orienteret rehabilitering — Vejledning til praksis — Koncept for strategisk udvikling
og omlegning af socialpsykiatrien: Vejledning til praksis
— Bilag 2: Samarbejdsaftale Afklaringspladser
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Social- og Boligstyrelsen, den 6. september 2023
ELLEN KLARSKOV LAURITZEN

/ Anja Marie Toxverd Rasmussen
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Hvidbog for rehabilitering kan downloades her: https://www.rehabiliteringsforum.dk/siteassets/publikationerlitteratur/hvidbog-2-udgave 180522-til-
web.pdf

Recovery-orienteret rehabilitering - Vejledning til praksis kan downloades her: https://sbst.dk/Media/638101979998721345/Recovery-orienteret%20reha-
bilitering. %20Vejledning%20til%20praksis. pdf
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